NAZOV PREDMETU ZAKAZKY:
,, Il. ETAPA REKONSTRUKCIE HLAVNEHO KASTIELA ZEMPLINSKEHO MUZEA
V MICHALOVCIACH - A. Hlavny kastiel - Il. etapa“

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

Kastiel Zemplinskeho muzea v Michalovciach prebieha postupnou rekonstrukciou. V rdmci tejto
etapy obnovy je planovana obnova jestvujiceho krovu a strechy nad hlavnou ¢astou kastiela, obnova
fasady, rekonstrukcia interiérovych schodisk, bleskozvod hlavného kastiela a osvetlenie hlavného
kastiela.

Podrobna Specifikdcia arozsah prac je uvedeny v projektovej dokumentdcii ,Il. ETAPA
REKONSTRUKCIE HLAVNEHO KASTIELA ZEMPLINSKEHO MUZEA V MICHALOVCIACH - A. Hlavny kastiel
- Il. etapa” vypracovanej projektovou a inZinierskou kanceldriou BOSKOV s.r.o, Myslina 15, Humenné,
12/2016, Cislo zakazky 40/2016-201610-24 a podla prislusnych povoleni, ktoré si samostatnou
sucastou sutaznych pokladov.

Rozsah préc je:

SO-A.01 Rekonstrukcia strechy a krovu kastiela
SO-A.02 Obnova fasady hlavného kastiela
SO-A.03 Rekonstrukcia interiérovych schodisk
SO-A.04 Bleskozvod hlavného kastiela

SO-A.05 Osvetlenie hlavného kastiela

OBHLIADKA MIESTA REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zaujemcom sa odporuca vykonat obhliadku miesta realizacie predmetu zdkazky a jeho okolia tak, aby
si sdm overil a ziskal vsetky informacie, ktoré bude potrebovat na pripravu, spracovanie ponuky a
zacatie prdc suvisiacich s realizaciou predmetu zédkazky.

Vydavky spojené s obhliadkou miesta realizacie pozadovaného predmetu zakazky idu na tarchu
zaujemcu.

Kontaktna osoba: Mgr. Michal Popaddak, michal.popadak@vucke.sk, 0918 766 033.

UPOZORNENIE:

- Prace sa budl realizovat v priestoroch narodnej kultirnej pamiatky (NKP) evidovanej
v Ustrednom zozname pamiatkového fondu pod ¢islom UZPF 60/1;

- Prace su pokracovanim stavebnych prac realizovanych v prvej etape, preto je nutné dodrzat a
ochranit funkénost zariadeni a konstrukcii realizovanych v ramci prvej etapy.

VSTUPNE PODKLADY:

- Stavebno-projektovd dokumentdcia ,ll. ETAPA REKONSTRUKCIE HLAVNEHO KASTIELA
ZEMPLINSKEHO MUZEA V MICHALOVCIACH - A. Hlavny kastiel - Il. etapa“ vypracovanej
projektovou a inZinierskou kanceldriou BOSKOV s.r.o, Myslina 15, Humenné, Ing. arch Marianna
Boskova, 12/2016, Cislo zakazky 40/2016-201610-24;

- Stavebné povolenie na stavbu. Rekonstrukcia hlavného kastiela pre potreby Zemplinskeho muzea
v Michalovciach zo dra 06.02.2012;

- Rozhodnutie Stavebného Uradu Michalovce o predizeni platnosti stavebného povolenia na stavbu:
Rekonstrukcia hlavného kastiela pre potreby Zemplinskeho muzea v Michalovciach zo dia
13.03.2014;



Rozhodnutie o povoleni zmeny stavby pred jej dokonéenim na zmenu stavby Il. etapa
Rekonstrukcie hlavného kastiela Zemplinskeho muzea v Michalovciach - A. Hlavny kastiel- Il. etapa
zo dna 11.05.2017, Cislo V-2017/41991-Pe;

Rozhodnutie okresného riaditelstva Hasi¢ského a zachranného zboru v Michalovciach k

Il. etape rekonstrukcie hlavného kastiela Zemplinskeho muzea v Michalovciach zo dna
24.03.2017;

Rozhodnutie okresného riaditelstva Hasi¢ského a zachranného zboru v Michalovciach
k Rekonstrukcii objektu hlavného kastiela Zemplinskeho muzea v Michalovciach zo dna
22.03.2011;

Stanovisko Okresného riaditelstva Hasi¢ského a zachranného zboru v Michalovciach zo dia
24.03.2017;

Rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu v KoSiciach k zdmeru obnovy Il. etapy rekonstrukcie
hlavného kastiela Zemplinskeho muzea v Michalovciach zo dria 01.04.2016;

Rozhodnutie Krajského pamiatkového uradu v KoSiciach k Ciastkovej zmene realizatnej PD
»Rekonstrukcia hlavného kastiela pre potreby Zemplinskeho muzea v Michalovciach” — riesenie
schodiska do podkrovia vychodného kridla zo dria 27.06.2016;

Zavazné stanovisko Krajského pamiatkového Uradu v KoSiciach k predloZenej realiza¢nej PD k II.
etape rekonstrukcia hlavného kastiela Zemplinskeho muzea v Michalovciach zo dria 10.03.2017;
Odborné stanovisko k projektovej dokumentacii stavby ¢. 1813/3/2017 Technickej inspekcie a.s.
Bratislava zo dria 04.04.2017.



